

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Оконные системы"

Войткевич В.А.

2019 г.



ГБУЗ РХ "Саяногорская МБ" (детская поликлиника)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

Частичная замена дверных заполнений 3 этажа блока Б(правая сторона коридора) в ГБУЗ РХ "Саяногорская МБ" (детская поликлиника).

по адресу: РХ, г. Саяногорск, Центральный м-он, д. 7

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

Сметная стоимость строительно-монтажных работ 250690 руб.

Средства на оплату труда 454 руб.

Сметная трудоемкость 50,26 чел. час

Трудозатраты механизаторов 1,58 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2019



Гл. врач

Мартышова Л.В.

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш	Зл/Мех	Всего	Осн. З/л					Эк. Маш	Зл/Мех
<b>Раздел 1.</b>																
1	ФЕР10-01-047-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Республика Хакасия, Полигиника. 3 кв 2019 СМР=8.09 Деревянные конструкции: НР (409 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (454 руб.) СЛ (195 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (454 руб.)	100 м2	0,272236	6642,89	1386,89	267,4	55,59	1808	378	73	15	160,52	43,7	4,62	1,26
2	Коммерчес кое предложение	Издание 6. Размер 660X2050. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Республика Хакасия, Полигиника. 3 кв 2019 СМР=8.09 Деревянные конструкции	шт	1	1125,37	10925,08	1,28	9	1125							





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Коммерчес кое предложено не	Изделие 18. Размер 950x2020. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Республика Хакасия. Полиглифика. 3 кв 2019 СМР=8,09 Деревянные конструкции	шт	1	1181,11 11466,24/1,28/0 9				1181							
15	Коммерчес кое предложено не	Доводчик ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Республика Хакасия. Полиглифика. 3 кв 2019 СМР=8,09 Деревянные конструкции	шт	14	257,7 2901,78/1,28/09				3608							
16	Коммерчес кое предложено не	Отделка наружная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Республика Хакасия. Полиглифика. 3 кв 2019 СМР=8,09 Деревянные конструкции	шт	14	154,82 1503,12/8,09				2167							

**Раздел 2. Доставка**

17	ФССЦпг-01-01-01-006 Приказ Министр Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.) и столярных (панели, тамбуры, шкафы встроенные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Республика Хакасия. Полиглифика. 3 кв 2019 СМР=8,09 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	1,1	11,16			11,16		12		12				
18	ФССЦпг-01-01-02-006 Приказ Министр Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.) и столярных (панели, тамбуры, шкафы встроенные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Республика Хакасия. Полиглифика. 3 кв 2019 СМР=8,09 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	1,1	11,16			11,16		12		12				
19	ФССЦпг-03-21-02-070 Приказ Министр Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: II класс груза до 70 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Республика Хакасия. Полиглифика. 3 кв 2019 СМР=8,09 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	1,1	41,22			41,22		45		45				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										25144	378	142	15	43,7	1,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-16))										25219	435	160	19	50,26	1,58		
<b>Накладные расходы</b>																	
В том числе, справочно:										409							
90% = 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 454) (Поз. 1-16)																	
<b>Сметная прибыль</b>										409							
В том числе, справочно:										195							
43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 454) (Поз. 1-16)										195							
<b>Итого по смете:</b>										195							
Деревянные конструкции										25754					50,26		1,58
Погрузо-разгрузочные работы										24							
Перевозка грузов автотранспортом										45							
<b>Итого</b>										25823					50,26		1,58
Всего с учетом "Республика Хакасия, Поликлиника. 3 кв 2019 СМР=8,09"										208908					50,26		1,58
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы										24624							
Машины и механизмы										160							
ФОТ										454							
Накладные расходы										409							
Сметная прибыль										195							
НДС 20% от 208908										41782							
<b>ВСЕГО по смете</b>										250690					50,26		1,58

Директор ООО "Оконные системы"



*(Handwritten signature in blue ink)*

Войтквич В.А.